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Thirrje pér financimin e dokumentacionit teknik

Bartésit e thirrjes Informacione kryesore

Ministria e Vetégeverisjes Lokale / Qendra Data e publikimit: 30tetor 2026
Burimore (MVL/QBMK); UNDP/Projekti Afati i fundit pér aplikim: 30 néntor 2026

Té nderuar,

Ministria e Vetéqeverisjes Lokale (MVL) dhe Qendra Burimore pér Mbéshtetjen e Komunave
(QBMK) ftojné komunat dhe gendrat pér zhvillimin e rajoneve planore té paragesin kérkesa pér
mbéshtetje financiare pér hartimin e dokumentacionitteknik pér projektet prioritare té infrastrukturés
komunale, ndérkomunale dhe rajonale né kuadér té Fondit pér Dokumentacionin Teknik (FDT).

Projekti "Forcimi i kapaciteteve komunale pér zbatimin e projekteve - Faza 2" (né tekstin e
métejmeé: Projekti), me mbéshtetje financiare nga Suedia dhe bashkéfinancim kombétar, zbatohet
nga Programi i Kombeve té Bashkuara pér Zhvillim (UNDP) né partneritet me Ministriné e
Vetéqeverisjes Lokale dhe institucionet e tjera kompetente. PNUD/Projekti administron dhénien dhe
zbatimin e granteve, duke pérfshiré menaxhimin kontraktual dhe financiar dhe revizionin teknik.

Kérkesat dorézohen né formé elektronike, né té njéjtin mesazh né té dyja adresat, jo mé voné se 30
néntor 2026, deri né orén 16:30:

¢ MVL/QBMK: contact@rco.gov.mk
e UNDP/Projekti: naumche.tashovski@undp.org

Kur dorézoni kérkesa elektronike, ju lutemi pérdorni titullin e méposhtém té E-mail mesazhit:

e Emriikomunés ose gendrés: Kérkesé pér grant pér pérgatitjen e dokumentacionit teknik

Kérkesa plotésohet né gjuhén magedonase dhe dorézohet né formatin PDF, me nénshkrime té
dukshme. Madhésia totale e dokumenteve té bashkéngjitura nuk duhet té kalojé 20 MB. Kérkesa
mbetet e vlefshme pér té paktén 90 dité nga data e paraqitjes sé€ saj.

Komunat/gendrat e pérzgjedhura pér zhvillimin e rajoneve planore do té€ nénshkruajné kontrata
pérkatése sipas té cilave do té€ marrin pérgjegjésiné pér zbatimin e granteve. Pér até géllim mjetet nga
grantet do t'u transferohen atyre nga UNDP.

Pyetjet pér thirrjen mund té dérgohen né té dyja adresat e kontaktit t€ listuara. Seanca informative
online éshté planifikuar pér mé 10 néntor 2026, né orén 11:00. Link pér gasje do té publikohet
pérmes kanaleve zyrtare t€ MVL-sé/QBMK-sé dhe UNDP-sé/Projektit.

Sgarimet dhe ndryshimet e mundshme do t€ jené po aq té disponueshme pér té gjithé té interesuarit.


mailto:s.marina2004@yahoo.com

1. Hyrje

Fondi pér dokumentacion teknik (FDT) pérfagéson njé instrument pér mbéshtetje financiare dhe
teknike né realizimin e projekteve infrastrukturore né nivel lokal, ndérkomunal dhe rajonal. FDT-ja
éshté krijuar me mbéshtetjen e projektit t¢ UNDP-sé "Forcimi i kapaciteteve komunale pér zbatimin e
projekteve" (né tekstin e métejmé Projekti), i financuar nga Suedia dhe bashkéfinancimi kombétar.

Projekti zbatohet né partneritet me Ministriné e Vetéqeverisjes Lokale, Byroné pér Zhvillim Rajonal,
komunat, gendrat pér zhvillim té rajoneve planore, BNJVL-né dhe partneré té tjeré dhe palé té
interesuara né nivel kombétar dhe lokal.

Thirrja e katért shpallet s€ bashku me MVL/QBMK dhe Eshté pjesé e procesit t&€ marrjes institucionale
té funksioneve té&€ Fondit, me mbéshtetje administrative, financiare dhe profesionale nga
UNDP/Projekti.

Népérmjet késaj thirrje, do té mbéshtetet pérgatitja e dokumentacionitteknik nga njé gamé me e gjeré
infrastrukturore gé rriedh nga nevojat zhvillimore dhe potencialet e komunave dhe rajoneve planore.
Projektet e mbéshtetura duhet té bazohen né dokumentet e planifikimit dhe zhvillimit té komunave
dhe té jené né pérputhje me Programet pér zhvillimin e rajoneve planore, si dhe me Strategjiné pér
zhvillim rajonal 2021-2031. Thirrja inkurajon investimet qé kontribuojné né zvogélimin e pabarazive
infrastrukturore dhe sociale, pérmirésojné gasjen né shérbime dhe kané perspektiva reale pér
funksionim dhe géndrueshmeéri afatgjaté.

Mbéshtetja financiare kombinohet me asistencé profesionale dhe trajnime pér pérgatitien e
programeve té projekteve, zbatimin e prokurimeve publike, monitorimin e procesit té€ projektimit dhe
revizionit, zbatimin e masave kundér korrupsionit, baraziné gjinore dhe pérfshirjen sociale.

Grantet financojné ekskluzivisht pérgatitjen e dokumentacionit teknik, dhe jo kryerjen e punimeve
ndértimore ose prokurimin e pajisjeve.

2. Informacione kryesore pér Thirrjen e katért

Thirrja rregullon projektet dhe aplikantét e pérshtatshém, kategorité e granteve dhe pjesémarrjen
vetjake, dokumentacionin e nevojshém, paraqgitjen dhe vlerésimin e kérkesave, si dhe zbatimin,
monitorimin dhe raportimin e granteve.

Qéllimi i thirrjes éshté t€ mbéshtesé pérgatitjen e dokumentacionit teknik cilésor pér investimet
prioritare né infrastrukturgé, té pérshtatura me nevojat lokale dhe rajonale dhe té pérgatitura pér
sigurimin e métejshém té financimit té investimeve.

2.1. Financimi i disponueshém, prioritetet dhe mbulimi gjeografik i thirrjes

Financimi i disponueshém dhe kategorité e granteve

Buxheti total orientues i thirrjes €shté deri né 27.092.500 denaré dhe pérfshin fondet pér grantet dhe
revizionin teknik té organizuar nga UNDP/Projekti pérmes marréveshjeve té vecanta.
Bashkéfinancimi i veté pérdoruesve éshté shtesé. Shpenzimet e revizionit nuk pérfshihen né grantet
individuale té kérkuara.

Tabela 1. Kategorité, shumat maksimale dhe shpérndarja e planifikuar e granteve

Kategoria Shuma maksimale e grantit Numri i planifikuar i granteve
Grantet e médha 2.709.250 MKD Té paktén 3
Grantet e vogla 1.354.625 MKD Buxheti i mbetur (orientues 10)

Shpérndarja indikative me 3 grante t€ médha dhe 10 té vogla bazohet né shumat maksimale. Numri
pérfundimtar mund té ndryshojé né varési té fondeve té disponueshme. Grantet jepen vetém pér
aplikimet gé pérmbushin pragun minimal té pikéve pér financim.



Nuk ka kufizim té kategorisé sé grantit sipas numrit té banoréve, madhésisé sé€ komunés ose llojit té
aplikantit. Té gjithé aplikantét e pérshtatshém mund té zgjedhin njé grant té vogél ose t& madh sipas
nevojave té projektit. Kategoria specifikohet né kérkesé dhe pércakton bashkéfinancimin minimal
fiks, edhe kur shuma e kérkuar éshté mé e ulét se maksimumi. Pjesémarrja fikse vetanake pér
kategoriné e zgjedhur té grantit éshté e paraqitur né Tabelén 2 dhe nuk llogaritet si 20% e mjeteve té
kérkuara konkretisht.

Bashkéfinancim personal

Pérfituesi siguron bashkéfinancim minimal vetanak prej té paktén 20% té vlerés maksimale té
kategorisé sé zgjedhur té grantit, pavarésisht nga shuma e kérkuar, nga granti i miratuar dhe nga
vlera e kontratés s& projektimit té arritur pas prokurimit publik.

Tabela 2. Bashkéfinancim minimal fiks

Kategoria Granti maksimal Bashkéfinancimi minimal vetanak
Grantimadh 2.709.250 MKD 541.850 MKD
Grantivogeél 1.354.625 MKD 270.925 MKD

Pér shembull, kérkesé pér njé grant té€ madh prej 2.167.400 MKD megjithaté kérkon bashkéfinancim
té vetin prej té paktén 541.850 MKD. Kérkesa pér njé grant té vogél prej 812.775 denaré kérkon
bashkéfinancimvetjak prejté paktén 270.925 denaré. Né té dy rastet, shuma e pjesémarrjes vetanake
llogaritet sipas vlerés maksimale té kategoris€, dhe jo sipas shumeés sé kérkuar.

Pas nénshkrimit té marréveshjes, komuna ose gendra transferon kontributin fikse vetanak né
llogariné e UNDP-sé'. Né rastin e projekteve té pérbashkéta, shpérndarja e kontributeve midis
partneréve pércaktohet né marréveshjen e tyre ose né njé dokument tjetér bashképunimi. Bartési
éshté pérgjegjés pér pagesén e bashkéfinancimit té pérgjithshém té réné dakord.

Nése shpenzimet reale e tejkalojné shumén e grantit t€ dhéné dhe bashkéfinancimin vetanak,
pérfituesi éshté i detyruar té sigurojé diferencén dhe té pérfundojé dokumentacionin e réné dakord.
NEé rast té kursimeve pas zbatimit té procedurés sé prokurimit publik pér pérzgjedhjen e projektuesit,
granti do té zvogélohet me vlerén e pjesés sé pashfrytézuar. Pérveg késaj, bashkéfinancimi minimal
fiks i pérfituesit nuk zvogélohet. Detajet rregullohen né marréveshje dhe, nése éshté e nevojshme, me
aneks.

Kjo thirrje mbéshtet pérgatitien e dokumentacionit teknik pér infrastrukturén publike gé éshté né
pérputhje me prioritetet e zhvillimit lokal dhe rajonal dhe me objektivat e Strategjisé sé Zhvillimit
Rajonal 2021-2031:

1) Rajone planifikuese mé té zhvilluara né ményré té ekuilibruar ekonomikisht, té
géndrueshme nga piképamja mjedisore dhe konkurruese, pérmes zbatimit konsekuent té
specializimit inteligjent dhe nxitjes mé té fugishme té investimeve private né sinergji me
investimet publike;

2) Rajone planore atraktive me shérbime lokale té pérmirésuara, qasje efektive né tregun e
punés, sigurim té njé niveli me té€ larté té barazisé gjinore dhe mbrojtje efektive sociale té
grupeve mé té cenueshme té popullsisé.

3) Politiké e pérforcuar ndjeshém pér zhvillimin rajonal, instrumente té pérmirésuara
financiare pér zbatimin e saj dhe kapacitete administrative té€ ndértuara né nivel gendror,
rajonal dhe lokal.

Kategorité e pérshtatshme té projekteve infrastrukturore

Grantet mund té pérdoren pér dokumentacion teknik pér ndértimin e infrastrukturés sé re publike ose

' Gjaté transferimit t& mjeteve te UNDP-ja, llogaritet dhe arkétohet njé tarifé shtesé prej 5% té vlerés sé bash-
kéfinancimit pér shpenzimet administrative indirekte.




rindértimin, rinovimin, rehabilitimin dhe pé&rmirésimin e asaj ekzistuese. Shembujt né Tabelén 3 jané
orientuese; pérshtatshmeéria vlerésohet sipas géllimit publik, kompetencave té aplikantit dhe

kushteve te thirrjes.

Tabela 3. Kategorité dhe llojet e projekteve té infrastrukturés qé mund té mbéshteten

Kategoria

Llojet e projekteve dhe udhézimet pérkatése

Infrastruktura komunale
dhe e transportit

Rrugét dhe rrugicat lokale dhe ndérkomunale, urat, pérmirésimi i
kushteve té trafikut dhe sigurisé.

Infrastruktura e transportit publik, infrastruktura e bicikletave dhe e
kémbésoréve.

Sistemet e ujésjellésit, sistemet e largimit té ujérave té zeza dhe
kanalizimet atmosferike.

Infrastruktura e
telekomunikacionit,
energjisé dhe biznesit

Infrastrukturé publike telekomunikuese dhe digjitale né kompetencé
té komunave, pér pérmirésimin e ndérlidhjes dhe qasjes né
shérbime.

Infrastruktura lokale e energjis€, ndricimi publik, efikasiteti energjetik
dhe burimet e ripértérishme té energjisé pér nevoja publike.

Tregjet, zonat afariste, inkubatorét e biznesit dhe infrastruktura tjetér
publike pér zhvillimin ekonomik lokal.

Shénim: Nuk mbéshtetet infrastruktura e dedikuar vetém pér njé
pérdorues privat.

Infrastruktura publike pér
bujgésiné dhe zhvillimin
rural

Tregjet publike dhe infrastruktura tjetér e pérbashkét pér
mbéshtetjen e bujgésisé dhe ekonomisé rurale.

Infrastruktura lokale pér qasje dhe shérbime komunale gé
pérmiréson kushtet pér aktivitetet bujgésore dhe rurale dhe gasjene
popullsisé rurale né shérbime.

Projekte té tjera infrastrukturore nén kompetencén e aplikantéve qé
shfrytézojné avantazhet krahasuese té zonés.

Shénim: Nuk mbéshtetet infrastruktura e dedikuar vetém pér njé
pérdorues privat.

Infrastruktura arsimore
dhe sociale

Shkollat dhe kopshtet, duke pérfshiré rindértimin, adaptimin,
aksesueshmériné dhe pérmirésimin e kushteve té pérdorimit.
Zgjidhjet infrastrukturore gé lidhen me optimizimin e rrjeteve té
shkollave fillore dhe t€ mesme dhe me nevojat e tregut té punés.
Qendrat pér shérbime sociale dhe shéndetésore dhe shérbime té
tjera publike nén kompetencén e komunave.

Infrastruktura g€ pérmiréson gasjen e personave me aftési té
kufizuara dhe grupeve té rrezikuara.

Kultura, sporti, rekreacioni
dhe mbrojtja nga zjarri

Objektet kulturore publike, vendet kulturore dhe historike nén
kompetencén e aplikantéve.

Objektet publike sportive dhe rekreative dhe hapésirat publike me
shumé géllime.

Objektet dhe infrastruktura pér mbrojtjen nga zjarri.

Shénim: Nuk mbéshtetet infrastruktura e dedikuar vetém pér njé
pérdorues privat.

Infrastruktura pér mjedisin
jetésor

Menaxhimi i mbetjeve t€ ngurta, duke pérfshiré mbylljen/sanimin e
deponive té paligjshme dhe objekteve pér grumbullimin, klasifikimin,
riciklimin dhe trajtimin e mbetjeve té biodegradueshme.

Sistemet pér grumbullimin dhe trajtimin e ujérave t€ zeza dhe
pérmirésimi i sistemeve ekzistuese.

Hapésirat e gjelbra dhe parget urbane.

Masat pér zvogélimin e ndotjes, efikasitetin energjetik dhe burimet e
ripértéritshme té energjisé pér infrastrukturén publike.




Llojet e aplikacioneve dhe bartésve

Né kuadér té késaj thirrjeje, té drejté aplikimi kané komunat dhe gendrat pér zhvillim té rajoneve
planore, pérmes tre llojeve t&€ méposhtme té projekteve:

¢ Projekti individual komunal: njé komuné paraqet kérkesé pér projektin e saj té infrastrukturés.

* Projekti ndérkomunal: njé komuné paraget kérkesé si bartés né emér té dy ose mé shumé
komunave. Bartési nénshkruan marréveshjen me UNDP-né dhe éshté pérgjegjés pér zbatimin né
emér té partneritetit. Bartési dhe partneri/partnerét e projektiti rregullojné marrédhéniet e tyre
té ndérsjella né bazé té Marréveshjes pér bashképunim ndérkomunal ose akti tjetér.

e Projekti rajonal: gendra pér zhvillimin e rajonit planor paraget kérkesé né emér té tre ose mé
shumé komunave té rajonit. Qendra éshté bartése, nénshkruese e marréveshjes me UNDP-né
dhe pérgjegjése pér realizimin. Ndarja e pérgjegjésive, bashkéfinancimi, vendndodhjet dhe
menaxhimi i ardhshém rregullohen né dokumentin e bashképunimit.

Karakteri ndérkomunal ose rajonal déshmohet pérmes pérfitimeve konkrete pér té paktén dy,
respektivisht tre ose mé shumé komuna, dhe jo vetém me emrin e projektit ose me partneritet formal.

Projekti ndérkomunal rrjiedh nga njé nevojé e pérbashkét zhvillimore dhe bashképunimi midis té
paktén dy komunave. Infrastruktura e propozuar duhet té krijojé pérfitime konkrete pér té gjitha
komunat e pérfshira ose popullsiné e tyre, edhe kur ndodhet vetém né njé komuné.

Projekti rajonal rrjedh nga Programi pér zhvillimin e rajonit planor dhe ka pérfitime konkrete pér té
paktén tre komuna té rajonit. Infrastruktura mund té ndodhet né njé komuné nése pérfitimet pér
komunat e tjera jané shpjeguar garté.

Pérdoruesit fundoré mund té jené edhe ndérmarrjet publike komunale, shkollat, kopshtet dhe
institucionet e tjera publike nén juridiksionin e komunave. Ata mund té marrin pjese si partneré ose
pérfitues, por nuk paragesin njé kérkesé té pavarur pér grant. Roli i tyre né pérgatitjen, zbatimin dhe
pérdorimin e ardhshém té infrastrukturés duhet té pérshkruhet né formularin né Aneksin 1.

Kufizimet pér pjesémarrje né mé shumeé aplikime
e Cdo komuné mund té paragesé vetém njé aplikim individual.

e Njé komuné gé paraget njé aplikim individual mund té marré pjesé né meé sé shumti njé aplikim
shtesé ndérkomunal ose rajonal, por aplikimi shtesé nuk duhet té parashikojé ndértimin e
infrastrukturés né territorin e saj. Né té, komuna mund té jeté pérfituese e pérfitimeve nga
projekti i pérbashkét.

e Dhe kur nuk paraqget aplikim individual, komuna mund té pérfshihet né meé sé shumti dy
aplikime. Né kuadér té té gjithé thirrjes, né territorin e saj mund t& mbéshtetet pérgatitja e
dokumentacionit pér mé sé shumti njé objekt/térési projekti infrastrukturor.

e Cdo gendér pér zhvillimin e rajonit planor mund té paragesé mé sé shumti njé aplikim.

Numri i kompleteve té€ dokumentacionit teknik dhe lejeve té ndértimit

Si rregull, njé aplikim pérfshin mé sé shumti njé komplet té€ dokumentacionit teknik pér njé njési
infrastrukturore, té dedikuar pér mé sé shumti njé leje ndértimi. Si pérjashtim, mund té pranohen meé
sé shumti dy grupe pér dy leje kur ekziston lidhje funksionale dhe/ose e vendndodhjes: (a) projekti
realizohet né faza té ndérlidhura; (b) pérfshin objekte té ndérlidhura, té ndryshme, si kanalizimi me
impiant pastrimi ose rrugé me kanalizim atmosferik; ose (c) pérfshin objekte té& ngjashme né territorin
e dy komunave, si infrastrukturé lineare. Té dy grupet duhet té pérbéjné njé projekt té lidhur
funksionalisht ose té kontribuojné né géllime té pérbashkéta. Ky pérjashtim zbatohet sipas kushteve
té pércaktuara dhe jo automatikisht sipas kategorisé sé aplikantit.

Me "komplet dokumentacioni teknik" nénkuptohet térésia e fazave té nevojshme té projektit,
profesioneve, studimeve dhe dokumenteve shogéruese pér njé njési infrastrukturore. Né Aneksin 1,
aplikuesi specifikon numrin, fushén e zbatimit, vendndodhjet dhe llojin e miratimit té kérkuar,



pérkatésisht arsyen pse nuk éshté i nevojshém.

Mbulimi gjeografik dhe kushtet shtesé

Thirrja Eshté e hapur pér té gjitha 80 komunat dhe qendrat e zhvillimit té té teté rajoneve planore.
Marrja e méparshme e njé granti nga FDT-ja nuk e kufizon pjesémarrjen né kété thirrje.

Projektet duhet té jené né kompetencén e aplikantéve, té kené njé géllim té garté publik, té jené né
pérputhje me dokumentet pérkatése té zhvillimit dhe planifikimit dhe té€ mos kené marrédhénie té
pazgjidhura pronésore dhe juridike qé pengojné ose véshtirésojné pérgatitien dhe zbatimin. Nuk
pranohet projektimiiinfrastrukturés, bartésiisé cilés €shté njé institucion né nivel kombétar, si¢ jané
rrugét shtetérore dhe rajonale, ose infrastruktura hekurudhore. Nevoja pér té siguruar miratime nga
institucionet kompetente né vetvete nuk e ndryshon karakterin lokal ose rajonal té projektit.

2.2. Pasqyré e aktiviteteve dhe shpenzimeve té pranueshme dhe té pa
pranueshme

Pé&rmes grantit financohen vetém shérbimet pér pérgatitjen e dokumentacionit teknik dhe shérbimet
pérkatése té projektimit dhe konsulenceés, té kontraktuara me ofrues shérbimesh té kualifikuar, té
autorizuar dhe té licencuar né pérputhje me rregulloret né fuqi.

Shpenzimet e pranueshme pér hartimin e dokumentacionit teknik pérfshijné:

e Pérgatitja e projekteve konceptuale dhe bazé, duke pérfshiré parakalkulimet dhe specifikimet
teknike.

e Hulumtimet dhe analizat gjeodezike, gjeoteknike, gjeomekanike, hidrologjike dhe té tjera té
nevojshme pér projektimin.

e Pérgatitja e studimeve té nevojshme dhe dokumentacionit shogérues pér mjedisin jetésor,
mbrojtjen né puné, mbrojtjen nga zjarri dhe fusha té tjera pérkatése.

e Hartimi i projektit urbanistik, vetém nése éshté pjesé e dokumentacionit teknik pér projektin e
propozuar té infrastrukturés.

Revizioni teknik nuk éshté pérfshiré né buxhetin e kérkuar té grantit ose né bashkéfinancimin
minimal vetanak; ai do té sigurohet mé tej nga UNDP/Projekti pérmes njé buxheti shtesé dhe
angazhimeve té vecanta té firmave té licencuara té revizionit.

Pér té gené té pranueshme, shpenzimet duhet té jené té nevojshme pér dokumentacionin e réné
dakord, té vlerésuara né ményré realiste dhe té arsyetuara, té€ pérfshira né buxhetin e propozuar dhe
né pérputhje me rregullat tatimore né fugi. Pérzgjedhja e ofruesve té shérbimeve béhet nga pérfituesit
e granteve pérmes njé procedure pér kryerjen e prokurimit publik né pérputhje me rregullativén né
fuqi.

Nuk financohen:

e Kryerja e punimeve ndértimore, prokurimi i pajisjeve, blerja e tokés, pasurive té paluajtshme ose
automjeteve.

¢ Projekte té pavarura urbanistike, studime fizibiliteti, studime investimi dhe plane biznesi.

¢ Projektetinfrastrukturore me marrédhénie pronésore-juridike té pazgjidhura ose té kontestuara.
e Infrastruktura gé i shérben ekskluzivisht njé pérdoruesi privat ose njé ndérmarrjeje.

e Projektet g€ lidhen me ndértimin ose rindértimin e sistemeve té gazsjellésve.

e Honorarét, méditjet ose shpenzimet e udhétimit té€ punonjésve né komuna, gendra ose
institucione publike.

e Shlyerja e borxheve, kredive, kamatave, humbjeve, diferencave té kursit t€ kémbimit ose
amortizimit.

e Pagesa e shpenzimeve pér té cilat sigurohen mjete nga donatoré té tjeré (shmangia e financimit
té dyfishté).



MVL/QBMK dhe UNDP/Projekti, mund té kérkojné sqarime pér llojin e propozuar té projektit nése nuk
éshté pérmendur shprehimisht né Tabelén 3. Vendimi pér pérshtatshmériné bazohet né kushtet e
publikuara dhe arsyetohet me shkrim; nuk vendosen kritere shtesé té papublikuara pér pikézimin.

3. Procedurat e aplikimit dhe vlerésimit

3.1. Parimet bazé

Thirrja zbatohet né bazé té transparencés, qasjes s&€ barabarté né informacion, pérzgjedhjes
konkurruese, shmangies sé konfliktit té interesit dhe financimit té dyfishté, pérdorimit té
pérgjegjshém té mjeteve dhe respektimit té barazisé gjinore, pérfshirjes sociale dhe mbrojtjes sé
mjedisit jetésor.

Té gjitha sqarimet né lidhje me kushtet e pjesémarrjes do té jené né dispozicion né€ ményré té
barabarté pér aplikantét e interesuar. Ndryshimet e mundshme do té publikohen pérmes kanaleve
zyrtare t&¢ MVL/QBMK-sé dhe t€¢ UNDP-sé/Projektit. Nése ndryshimet kérkojné pérgatitje shtesé, do té
shqyrtohet njé zgjatje e pérshtatshme e afatit.

3.2. Kriteret e kualifikimit

Siaplikanté pér grant né kuadér té késaj thirrjeje mund té paragiten té gjitha komunat dhe gendrat pér
zhvillim té rajoneve planore. Né ményré plotésuese aplikantét duhet té caktojné stafin e duhur
profesional dhe administrativ pér nevojat e zbatimit té€ projektit, duke pérfshiré pjesémarrjen né
trajnime dhe ngjarje té tjera té organizuara nga Projekti.

3.3. Procedura pér aplikim

3.3.1. Dokumentet e nevojshme

Dokumentet, deklaratat dhe formularét e kérkuar jané té listuara né Aneksin 1. Vendimi i késhillit dhe
certifikata e pronésisé bashkéngjiten nése jané té disponueshme; mosparagqitja e tyre né momentin
e paraqitjes sé kérkesés, né vetvete, nuk pérbén arsye pér pérjashtim. Pér kérkesat ndérkomunale
dherajonale, €shté i detyrueshém njé dokument i nénshkruar bashképunimi. Dokumentet e aplikimit
jané té disponueshme pérmes kanaleve zyrtare t€ MVL/QBMK-sé dhe UNDP/Projektit.

3.3.2. Dorézimi i kérkesave pér grant

Kérkesat dorézohen jo mé voné se 30 néntor 2026, deri né orén 16:30, né njé email né adresén
contact@rco.gov.mk dhe naumche.tashovski@undp.org, me titullin e specifikuar né ftesé. Aneksi 11
plotésuar dhe bashkéngjitjet e detyrueshme dorézohen né formatin PDF, me nénshkrime té dukshme.
Lista né Aneksin 1 mund té pérdoret pér té kontrolluar plotésiné.

Pranimi i dokumenteve do té konfirmohet duke i mesazh elektronik kérkuesit. Konfirmimi i pranimit
nuk do té thoté konfirmim i saktésisé administrative ose miratim i grantit. Pér pagartési né dorézimin
teknik, aplikantét duhet té kontaktojné dy adresat né kohé&, para skadimit té afatit.

Kérkesat e paraqitura pas afatit ose né njé ményré gé nuk éshté né pérputhje me thirrjen nuk do té
merren né shqyrtim.

3.4. Vlerésimi, pérzgjedhja dhe raportimi
Vlerésimi kryhet né dy faza:

3.4.1. Kontrolli administrativ

Kontrolli administrativ kryhet sipas Aneksit 2, pjesa A. Mosparagitja e njé vendimi té késhillit ose té
njé certifikate pronésie né momentin e paraqgitjes sé kérkesés nuk éshté arsye e pavarur pér
pérjashtim. Né rastin e projekteve té pérbashkéta, kontrollohet edhe dokumenti i nénshkruar pér
bashképunim. Kérkesat gé nuk i plotésojné kushtet e detyrueshme nuk vazhdojné né vlerésimin
cilésor.

3.4.2. Vlerésimi i aplikimeve pér grante


mailto:contact@rco.gov.mk

Vlerésimi kryhet nga njé komision me pérfagésues t€ MVL/QBMK dhe UNDP/Projektit, me
mbéshtetjen e ekspertéve té jashtém. Anétarét nénshkruajné deklarata konfidencialiteti dhe mos-
ekzistimi té konfliktit té interesit. Procesi dokumentohet me nota, arsyetime dhe listé pérfundimtare
té renditjes.

Kérkesat vlerésohen sipas shpérndarjes sé méposhtme, té pérpunuar hollésisht né Aneksin 2:

Kategoria pér vlerésim Pikat maksimale
Kapaciteti i kérkuesit 5

Cilésia e propozim projektit 20
Potencial pér financimin e investimeve 10
Ndikimi i projektit 25
Qéndrueshméria 20
Bashképunimi - lloji i projektit? 10
Indeksi i Zhvillimit Komunal (1ZhK)3 pér vitin 2023 10

Totali 100

Rezultati maksimal total éshté 100 piké. Pér financim, kérkesa duhet té€ marré té paktén 60 piké.
Aplikimet e pérshtatshme renditen vegmas né kategorité e granteve té vogla dhe t&€ médha, dhe
pérzgjedhja pérfundimtare varet nga fondet e disponueshme dhe shpérndarja e pércaktuar.

Pérzgjedhja béhet sipas renditjes pérfundimtare né kategorité e granteve té€ vogla dhe t&€ médha,
brenda buxhetit té disponueshém.

3.4.3. Njoftim pér rezultatet

Té gjithé aplikantét do té njoftohen pér rezultatin e procedurés. Rezultatet do té publikohen pérmes
kanaleve zyrtare t&€ MVL/QBMK-sé dhe UNDP/Projekti. Aplikantét qé nuk do té marrin grant mund té
kérkojné shpjegim pérmes adresave té kontaktit té ftesés.

3.4.4. Datat kryesore té thirrjes
Kohézgjatja e késaj thirrje dhe datat orientuese kryesore jané paraqitur né tabelén e méposhtme.

Tabela 4. Korniza kohore dhe afatet

Faza Afati / Periudha

Njoftimi i thirrjes 30 tetor 2026

10 néntor 2026, ora 11:00; linku do té

Seancé informuese online publikohet né kanalet zyrtare

Afati i fundit pér paraqitjen e kérkesave 30 néntor 2026, deri né orén 16:30

2 Projektet ndérkomunale dhe rajonale marrin pérkatésisht 7 dhe 10 piké, ndérsa projektet individuale komunale
5 piké.

3 Pér gellimet e kétij pikézimi, do té pérdoren rezultatet e Indeksit té Zhvillimit Komunal pér vitin 2023, té lloga-
ritura né kuadér té Projektit. Pér té mbéshtetur komunat me zhvillim mé té ulét, ato do té marrin piké meé teé larta
né kété kriter. Pér kérkesat pér grant té paraqitura pér njé projekt ndérkomunal ose nga gendrat pér zhvillim té
rajoneve planore, do té€ merret parasysh mesatarja aritmetike e pikéve gqé do té merrnin komunat me pérfitime
konkrete, sipas rregullave né Shtojcén 2.
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Faza Afati / Periudha

Kontrolli administrativ, vlerésimi dhe pérzgjedhja Orientuese: 01 dhjetor — 18 dhjetor 2026
Njoftim pér rezultatet Orientuese: 21-22 dhjetor 2026
Harmonizimi dhe nénshkrimi i marréveshjeve Orientuese: 24-28 dhjetor 2026

Nga nénshkrimii kontratés deri né maj 2027

Zbatimi dhe pérfundimi i dokumentacionit (afati konkret pércaktohet né kontraté).

Datat pér vlerésim, raportim dhe marréveshje jané orientuese. Dokumentacioni teknik duhet té
pérfundojé deri né maj 2027, dhe afati konkret do té pércaktohet né marréveshjen e grantit®.

4. Zbatimii projekteve/granteve

UNDP/Projekti administron kontratat dhe transfertat financiare me pérfituesit e pérzgjedhur.
MVL/QBMK kané njé rol kryesor institucional né thirrje dhe marrin pjesé né monitorimin dhe
komunikimin e rezultateve.

Pas nénshkrimit t€ marréveshjes, pérfituesi transferon né llogariné e UNDP-sé bashkéfinancimin
minimal fiks té vetéfinancimit prej 541.850 denaré pér grant t& madh, pérkatésisht 270.925 denaré
pér grant té vogél, né pérputhje me Tabelén 2. Bashkéfinancimi pércaktohet si 20% e shumés
maksimale té kategorisé sé zgjedhur té grantit, pavarésisht nga shuma e kérkuar.

Pagesa e mjeteve lidhet me ecuriné e zbatimit dhe raportet e miratuara. Parashikohet dinamika e
meéposhtme:

e Késtiiparé: 20% pas pérfundimit té prokurimit publik dhe nénshkrimit té kontratés me
kompaniné projektuese.

o Keéstiidyté: 80% pas pérfundimit t€ dokumentacionit té ploté teknik dhe sigurimit té njé raporti
pozitiv revizioni.

Madhésia dhe shpérndarja e késteve mund té pérshtaten sipas llojit dhe specifikave té projekteve té
pérzgjedhura.

Nése pas pérfundimit té procedurés sé prokurimit publik ka nevojé pér korrigjime né kuadrin e
financimit pér pérgatitjen e dokumentacionit teknik, pér shembull, si rezultat i kostove mé té larta
se sa ato té parashikuara pér projektimin, atéheré do té nénshkruhet njé aneks pérkatés i
marréveshjes ndérmjet UNDP-sé dhe komunés/gendrés pérkatése.

Pérvecg késaj, aneksi mund té parashikojé rritje t€ bashkéfinancimit vetanak té komunés/gendrés
sipas detyrimit té marré né pajtim me kushtet e thirrjes. Né rast t& shpenzimeve mé té uléta se sa
ato té parashikuara pér projektimin, me aneks té kontratés do té parashikohet ulja ose kthimi i
mjeteve té tepérta nga granti te UNDP-ja®.

Cdo ulje, pérkatésisht kthim i mjeteve i referohet vetém financimit té siguruar nga UNDP/Projekti,
por jo bashkéfinancimit minimal té siguruar nga komuna/qgendra.

Pérfituesit e granteve do té marrin mbéshtetje profesionale dhe do té€ marrin pjesé né trajnime
pérkatése pér prokurimet publike, menaxhimin e projekteve té infrastrukturés, masat kundér
korrupsionit, baraziné gjinore dhe pérfshirjen sociale. Madhésia e mbéshtetjes do té pérshtatet me

4 Afati pér pérfundim pércaktohet né pérputhje me kohézgjatjen aktuale té Projektit. Pritet gé té zgjatet, gjé qé
do té krijonte kushte pér njé afat kohor mé realist pér realizimin e granteve. Megjithaté, vazhdimi nuk éshté i
garantuar paraprakisht. Ndryshimi i afateve éshté i mundur pas miratimit zyrtar té zgjatjes s€ Projektit dhe me
vendim pérkatés dhe/ose aneks té€ marréveshjes sé grantit.

5 Me mjetet e mundshme té mbetura, Projekti mund té financojé projekte shtesé té paraqgitura nga komu-
nat/gendrat.
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llojin e projektit.

Dokumentacioni dhe komunikimet pér zbatimin ndjekin dukshmériné institucionale té thirrjes:
MVL/QBMK si bartés, dhe UNDP/Projekti dhe Suedia si mbéshtetés. Pérfituesve do t'u jepen
udhézime specifike vizuale dhe té komunikimit.

4.1. Monitorimi, vlerésimi dhe raportimi

Pér grantet e pérzgjedhura po pérgatiten plane pér zbatim, monitorim dhe raportim. Monitorimi
pérfshin:

e Raportet e shkurtra narrative dhe financiare nga pérfituesit e granteve g€ do t'i dorézohen
UNDP-sé/Projektit, me njé kopje pér MVL-né/QBMK-né pér miratim para pagesés s€ késteve
sipas marréveshjes

e Takimet e punés, vizitat né terren dhe verifikimi nga UNDP/Projekti, MVL/QBMK dhe ekspertét e
angazhuar.

e Revizioni teknik standard pérmes fazave té ndryshme té prodhimit t€ dokumentacionit teknik
nga firmat dhe ekspertét pérkatés té licencuar/autorizuar té revizionit.
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Shtojca 1: Formular pér dorézimin e kérkesés pér grant®

Udhézime: Teksti me ngjyré blu dhe shkronja té pjerréta (italic) pérmban udhézime pér plotésimin e
formularit. Ky tekst shérben vetém si ndihmé pér aplikantét dhe duhet té fshihet para nénshkrimit dhe
dorézimit té aplikimit.

A. Informacione té pérgjithshme:

Emrii komunés / gendrés pér zhvillim té rajonit planor:

Data e dorézimit té aplikimit pér grant:

Lloji i aplikimit: individual / ndérkomunal / rajonal (shénohet
njé lloj).

dokumentacionit teknik:

Numri i kompletimeve té

Numriilejeve té nevojshme:

Kategoria e grantit (té rrethohet):

A)ivogél (deriné 1.354.625 MKD) ose

Vlera e grantit té kérkuar (MKD):

B) i madh (deri né 2.709.250 MKD)

Bashkéfinancimi minimal fiks vetanak (20% e vlerés
maksimale té kategorisé sé zgjedhur):

A) 270.925 denaré pér té vogél, pérkatésisht
B) 541.850 denaré pér grant té madh.

Komunat dhe partnerét e pérfshiré (pérfshiré pérfituesit
konkreté né aplikimet e pérbashkéta):

Personi pér kontakt, funksioni, telefoni dhe e-maili:

B. Lista kontrolluese e dokumenteve té dorézuara:

Para dorézimit té kérkesés, aplikanti duhet té kontrollojé nése jané siguruar dokumentet nga tabela e
meéposhtme:

Shtojcat dhe deklaratat e nevojshme (pikat 1-4 jané té detyrueshme; pika 6 éshté
e detyrueshme pér projektet e pérbashkéta)

Po/Jo

1.

Deklarata e nénshkruar pér pajtueshméri me kushtet e thirrjes (pjesa C e Shtojcés
1).

. Deklaraté e veganté e nénshkruar pér bashkéfinancimin e pércaktuar me mjete

vetjake: sé paku 270.925 denaré pér grant té vogél ose 541.850 denaré pér grant té
madh, si dhe zotim pér mbulimin e shpenzimeve shtesé gé tejkalojné mjetet e
siguruara.

. Deklaraté e nénshkruar se nuk ka pengesa té pazgjidhura pronésore dhe ligjore pér

pérgatitjen dhe realizimin e projektit. Fleta e pronésisé mund té bashkéngjitet mé
voné, nése éshté e disponueshme.

Formulari i plotésuar dhe i nénshkruar pér prezantimin e projektit (pjesaC e
Shtojcés 1) dhe vlerésimii shpenzimeve pér dokumentacionin.

Vendimi i késhillit” ose njé dokument tjetér qé konfirmon pérparésiné e projektit,
nése éshté i disponueshém.

Pér njé projekt ndérkomunal ose rajonal: marréveshje e nénshkruar,
memorandum ose dokument tjetér bashképunimi me komunat e pérfshira,
pérfitimet, vendndodhjet, pérgjegjésité dhe bashkéfinancimin.

Dokumentet e pikave 1-4 jané té detyrueshme pér ¢do kérkesé. Pika 6 éshté e detyrueshme vetém

& Ky formular (Shtojca 1) plotésohet, nénshkruhet dhe dorézohet si dokument integral.

’Mungesa e njé vendimi té tillé nuk do té jeté shkak pér skualifikimin e kérkesés.
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pér projektet ndérkomunale dhe rajonale. Mosparaqitja e njé vendimi té késhillit (pika 5) ose njé
certifikate pronésie nuk éshté arsye pér pérjashtim kur ato nuk jané té disponueshme né momentin e
paraqitjes s€ kérkesés pér grant.

C. Deklaraté pér kuptimin e thirrjes:

Po Jo Deklaraté pér pajtueshméri me kushtet e thirrjes Déshmi
O O Konf!rmOJme se jemi té njohur me kushtet e Thirrjes sé katért Nuk &shté e nevojshme
publike.
Konfirmojmeé se do té sigurojmeé bashkéfinancim minimal
v?tana.lf preJ: a) 270.925 denarfe p.(.ar grant t.c.a vogél, Deklarata e nénshkruar
O O pérkatésisht b) 541.850 denaré pér grant t& madh, &r bashkéfinancim
pavarésisht shumés sé kérkuar, dhe do té mbulojmé ¢do P
shpenzim shtesé pértej mjeteve té siguruara.
Konfirmojmeé se nuk ka ¢éshtje té pazgjidhura pronésore dhe .
S n R . R e Deklaraté e
juridike qé pengojné pérgatitjen dhe realizimin e projektit té N .
N . . . . nénshkruar; fleté
O O propozuar. Nése paraqitet ndonjé pengesé, do té njoftojmé e
. .. S . i . pronésia nése éshté e
UNDP-né dhe do té veprojmé né pérputhje me marréveshjen .
. disponueshme
e grantit.
Deklarojmé té hojmé k itetet jsh
e arpjme sedoté ar\g.az OJ.me “apam.e. e. e nevojshme ) Emrat dhe kontaktet e
O O profesionale dhe administrative pér realizimin me sukses té . ..
S personave té€ eméruar
projektit.
Do té caktojmé punonjés pérkatés, té cilét do té& marrin pjesé - .
O O . L o . . Nuk ésht h
né trajnimet dhe aktivitetet gé lidhen me zbatimin e grantit. uk eshte € nevojshme
Konfirmojmeé se pér shpenzimet pér dokumentacionin teknik
O O té kerku?r nga FD‘T-j? rluk. ?ghte S|guru‘arf|n§.ncllm tJeFer c.j.he Nuk shté e nevojshme
nuk do té raportojmé té njéjtat shpenzime pér financim té
dyfishté.
O O Konflrn.101me se n.uk. kemi n@on!e konflikt interesi pér marrjen Nuk shté e nevojshme
e grantit dhe zbatimin e projektit.
Konfirmojmé se mjetet e pranuara nuk do té shpenzohen pér
U O aktivitete té papérshtatshme sipas kushteve dhe kufizimeve Nuk éshté e nevojshme
té késaj thirrje.
Konfirmojmé se projekti i propozuar éshté prioritet pér
U O komunén/at dhe se do té béjmé pérpjekje pér té siguruar Nuk éshté e nevojshme
fonde pér zbatimin e tij.
Konfirmojmé gatishmériné toné gé aspektet teknike dhe
O O financiare té zbatimit té grantit t'i nénshtrohen vlerésimit Nuk shté e nevojshme

dhe/ose rishikimit té€ jashtém né ¢do kohé dhe pa njoftim
paraprak.

Né emér té parashtruesit:

Nénshkrim:

Emri dhe mbiemri / funksioni:

Data:
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G. Formular pér prezantim té projektit

Titulli i Projektit:

zhvillimin e rajonit planor)

Bartési i projektit (komuna ose gendra pér

Komunat e pérfshira, partnerét e tjeré dhe
pérdoruesit e drejtpérdrejté institucionalé®:

1. KAPACITETI | KERKUESIT — 5 PIKE

1.1. Ekipi i caktuar profesional dhe
administrativ (3 piké)

Pérmenden funksionet, kualifikimet pérkatése dhe detyrat
specifike té personave pérgjegjés pér prokurimin publik,
koordinimin me projektuesin, monitorimin financiar dhe
verifikimin e dorézimeve. Né rastin e projekteve té
pérbashkéta, pérmendet edhe institucioni nga i cili vjien secili
person. (Deri né 200 fjalé.)

Pérgjigje / té€ dhéna:

1.2. Gatishméria organizative (2
piké)

NE kété pjesé, éshté e nevojshme té pérshkruhet procesii
vendimmarrjes, koordinimi me projektuesit, monitorimi dhe
miratimi i dorézimeve, si dhe ndarja e pérgjegjésive midis
partneréve, kur éshté e aplikueshme. (Deri né 200 fjalé.)
Pérgjigje / té dhéna:

Informacione shtesé pér 1.2:
Pérvoja e méparshme pérkatése
(pa pikeé té vecanta)

Nése ka pérvojé pérkatése, né tre rreshtat e méposhtém mund
té pérmenden deri né tre projekte nga dy vitet e fundit, né
kuadér té té cilave komuna/qendra ka organizuar ose ka
menaxhuar pérgatitien e dokumentacionit teknik. Financimi
nuk duhet té jeté domosdoshmérisht nga FDT-ja. Nése nuk ka
projekte té tilla, shénohet "Nuk ka". Informacioni nuk éshté
kusht pér pérshtatshméri dhe nuk sjell piké té veganta.

Projektii méparshém 1

Emri dhe viti:

Lloji i dokumentacionit teknik:
Vlera (MKD): _ Rolii kérkuesit:
Statusi i projektit:

Projektii méparshém 2

Emri dhe viti:

Lloji i dokumentacionit teknik:
Vlera (MKD): ____ Roliikérkuesit:
Statusi i projektit:

8 Pér shembull, shkollg, kopsht fémijésh, ndérmarrje publike etj.
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Projektii méparshém 3

Emri dhe viti:

Lloji i dokumentacionit teknik:

Vlera (MKD): _ Rolii kérkuesit:
Statusi i projektit:

2. CILESIA E PROPOZIM-PROJEKTIT — 20 PIKE

2.1. Problemi, qéllimet, zgjidhja
dhe rezultatet (10 piké)

Shpjegohet problemi konkret me té dhénat pérkatése, zgjidhja
e propozuar e infrastrukturés, objektivat dhe aktivitetet
kryesore, si dhe rezultatet e pritshme té menjéhershme. Nuk
éshté e nevojshme té pérpunohen pérséri kétu pérfitimet pér
pérdoruesitnga 4.2. (Deri né 500 fjalé.)

Pérgjigje / té€ dhéna:

2.2. Gatishméria pér pérgatitjen e
dokumentacionit teknik (5 piké)

Pérmenden: (a) vendndodhja/komuna dhe njésia
infrastrukturore; (b) fushéveprimi dhe numrii kompleteve, lejet
e nevojshme ose arsyetimi kur nuk jané té nevojshme; (c) fazat
e projektit, fushat, elaboratet dhe bazat; (d) statusi i
informacioneve ekzistuese té planifikimit, pronésore-juridike
dhe teknike; (e) kérkimet dhe miratimet shtesé té nevojshme;
(f) plani kohor, rreziget, masat dhe pérgjegjésité pér pérgatitjen
e dokumentacionit. Né rastin e pérjashtimit pér dy komplete,
sqarohet ndérlidhja funksionale dhe/ose sipas vendndodhjes,
né pérputhje me kushtet e thirrjes. Nuk kérkohet njé detyré
projekti e pérgatitur paraprakisht ose dokumentacion teknik i
pérfunduar. (Deri né 450 fjalé.)

Pergjigje / té€ dhéna:

2.3. Vlerésimii shpenzimeve pér
dokumentacionin teknik (5 piké)

Shfaqget njé llogaritje né MKD sipas shérbimeve/dokumenteve,
fushéveprimit ose sasive, gmimeve dhe bazés sé vlerésimit
(kontraté e krahasueshme, informacion i tregut ose vlerésim i
ekspertéve). Tregohen vlera totale, granti i kérkuar dhe
bashkéfinancimiifiksuar vetanak. Llogaritia mund té
bashkéngjitet si PDF. Revizioni teknik i organizuar nga UNDP-ja
nuk pérfshihet né llogaritje.

Peérgjigje / té dhéna:

3. POTENCIALI PER FINANCIMIN E IN

VESTIMEVE — 10 PIKE

3.1. Burimet e mundshme pér
investime té ardhshme (5 piké)

Tregohen burime specifike t& mundshme buxhetore,
kombétare, ndérkombétare ose té tjera pér financimin e
ndértimit, me njé shpjegim té shkurtér té réndésisé dhe
kushteve té tyre. Nuk kérkohet mé financim investimi i
siguruar.

Pérgjigje / té dhéna:
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3.2. Plani pér sigurimin e mjeteve
dhe realizimin (5 piké)

Shpjegohen hapat pas pérfundimit té dokumentacionit
(miratimet, aplikimi pér mjete, planifikimi, prokurimi publik dhe
zbatimi), afatet e tyre té péraférta, institucionet pérgjegjése
dhe kushtet e mbetura. Vlera orientuese e investimit té
ardhshém né infrastrukturé né MKD dhe baza e vlerésimit
jepen vegmas. (Deriné 250 fjalé.)

Pérgjigje / té dhéna:

4. NDIKIMI | PROJEKTIT — 25 PIKE

4.1. Pérputhshméria me
Strategjiné pér zhvillim rajonal
2021-2031 (10 piké)

Pérmendet té paktén njé objektiv pérkatés nga Strategjia dhe
shpjegohet kontributi konkret i infrastrukturés. Mund té
pérmenden edhe dokumentet pérkatése lokale ose rajonale té
zhvillimit, me titullin dhe pjesén pérkatése. Nuk mjafton vetém
té€ numérohen prioritetet.

Pérgjigie / té dhéna:

4.2, Efektet zhvillimore, pérfituesit
dhe pérfitimet e matshme (10 piké)

Pérmenden numri dhe kategorité e pérfituesve té
drejtpérdrejté dhe té térthorté, zona qé shérbehet dhe ményra
e vlerésimit té tyre. Shpjegohen dy deri né tre ndryshime
kryesore me treguesit pérkatés, ku éshté e mundur me vlerat
fillestare dhe té pritshme. Nuk jepen piké shtesé vetém pér
shkak té numrit mé té madh té komunave.

Pérgjigie / té dhéna:

4.3. Zvogélimi i pabarazive dhe
qasja né shérbime (5 piké)

Kjo pjesé pérshkruan vendet ose grupet e pamjaftueshme té
shérbyera dhe masat specifike pér qasje, pérfshirje sociale
dhe barazi gjinore, té pérshtatshme pér llojin e infrastrukturés.
Pér aspektet e pazbatueshme mund té jepet njé shpjegim i
shkurtér.

Peérgjigje / té dhéna:

5. QENDRUESHMERIA — 20 PIKE

5.1. Qéndrueshméria
institucionale dhe teknike (10 piké)

Pérmenden institucioni/operatori pér menaxhimin dhe
mirémbajtjen e infrastrukturés pas ndértimit té saj, detyrat dhe
burimet e nevojshme, qasja ndaj mirémbajtjes sé rregullt dhe
rreziget pérkatése teknike, klimatike dhe mjedisore me masat
pérzbutjen e tyre. Kjo nuk éshté e njéjta gjé me ekipin e
zbatimit té grantit.

Pérgjigie / té dhéna:
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5.2. Qéndrueshmeéria financiare (10
piké)

Eshté e nevojshme té jepet njé vlerésim orientues i
shpenzimeve vjetore operative dhe té mirémbajtjes, burimeve
té mundshme té€ mbulimit (buxheti, té€ ardhurat ose
mekanizma té tjeré) dhe institucioneve pérgjegjése. Gjithashtu
merret parasysh pérballueshméria financiare e shérbimeve
pér pérdoruesit, kur éshté e réendésishme. Kéto shpenzime
Jjané té ndryshme nga pérgatitja e dokumentacionit dhe nga
vlera e investimit.

Pergjigje / té€ dhéna:

6. BASHKEPUNIMI - LLOJI | PROJEKTI

T— 10 PIKE

6.1. Lloji i aplikimit dhe pérfitimet
specifike sipas komunés (5/7/10
piké)

Shénohet lloji: individual / ndérkomunal / rajonal. Pér secilén
komuné me pérfitime konkrete, tregohen emri, pérfitimi, si dhe
nése infrastruktura ndodhet né territorin e saj. Pér projektet e
pérbashkéta, pérmendet dokumenti bashkéngjitur i
bashképunimit. E njéjta listé pérdoret pér llogaritien e ORI-t né
7.1.

Komuna 1: Vendndodhja e infrastrukturés:
Po/Jo Pérfitimi:

Komuna 2: Vendndodhja e infrastrukturés:
Po/Jo Pérfitimi:

Komuna 3/ té tjera: Vendndodhja: Po/Jo
Pérfitimi:

Peérgjigje / té dhéna:

7. INDEKSI | ZHVILLIMIT KOMUNAL (I1ZHK) PER VITIN 2023 — 10 PIKE

7.1. Komunat e pérfshira pér
llogaritjen e ORI-t (1-10 piké)

Pér kété kriter nuk kérkohet asnjé shpjegim arsyetim.
Komisioni pérdor komunat me pérfitime specifike té
pérmendura né 6.1 dhe shkallén unike pér ORI-né totale pér
vitin 2023. Né rastin e projekteve ndérkomunale dhe rajonale,
llogaritet mesatarja aritmetike e pikéve té vlerésimit pér
komunat e pérfshira, dhe jo e vlerave té indeksit.

Pérgjigje / té€ dhéna:
Uné, (emri dhe funksioni), konfirmoj se informacionet né kété kérkesé
jané té sakta sipas njohurive té mia.
Vendi dhe data: Nénshkrimi:
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Shtojca 2: Kriteret pér vlerésimin e kérkesave pér grant

A. Kriteret administrative dhe pérshtatshmeéria e aplikantéve/projekteve

Kriteri

Rezultati: Po/Jo/
Nuk zbatohet (NZ)

Ajané dorézuar formularét dhe deklaratat e detyrueshme nga Shtojca 1
(pikat 1-4), me nénshkrimet e kérkuara?

Po/Jo

A éshté aplikanti i pérshtatshém dhe a i respekton kufizimet pér numrin e
aplikimeve/lokacioneve sipas thirrjes?

Po/Jo

A éshté projekti infrastrukturé publike nén kompetencén e aplikuesit dhe i
pranueshém sipas kushteve té thirrjes (Tabela 3 éshté orientuese)?

Po/Jo

A éshté i pranueshém dokumentacioni teknik i kérkuar, né numrin e lejuar té
kompletave/miratimeve dhe me kategoriné pérkatése té grantit dhe
bashkéfinancimin fiks?

Po/Jo

A éshté bashkéngjitur vendimi i késhillit ose njé dokument tjetér pér
prioritetin, nése éshté i disponueshém? Mosdorézimi nuk shté arsye pér
pérjashtim.

Po/Jo/NZ

A éshté bashkéngjitur njé deklaraté e nénshkruar se nuk ka pengesa té
pazgjidhura pronésore-juridike? Fleta e pronésisé nuk éshté e detyrueshme
kur nuk éshté e disponueshme.

Po/Jo

Vetém pér projektet ndérkomunale/rajonale: A éshté dorézuar njé
dokument i nénshkruar bashképunimi, me komunat, pérfitimet,
vendndodhjet, pérgjegjésité dhe kontributet? Pér projektet individuale: NZ.

Po/Jo/NZ

19




B. Tabela pér Vlerésim té Aplikimeve

Numri i kérkesés:

Aplikuesi:

Vlerésuesi:

Kategoria e grantit: i madh /i vogél

Titulli i projektit:

Data:

Maks. Piket Arsyetimi
Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes L e Udhézues i shkurtér pér vlerésimin
piké .. / prova
dhéna
1. Kapaciteti i aplikuesit 5 Shuma: 1.1 +1.2.
1.1. Personeli i caktuar profesional dhe administrativ me
kualifikime té pérshtatshme dhe pérgjegjési té qarta Vlerésohet pérshtatshmeéria e personave pér detyra specifike, jo madhésia e
e 1 piké-Jané eméruar persona, por kualifikimet e tyre ose administratés. Organizimi i procesit vlerésohet né€ 1.2, ndérsa personeli pér
ndarja e pérgjegjésive jané pjesérisht té arsyetuara. 3 infrastrukturén e ardhshme né 5.1.
e 2-3piké - Jané caktuar personat pérkatés dhe jané ndaré Baza pérvlerésim: Té dhénat pér ekipin e nominuar, kualifikimet dhe
garté detyrat profesionale, administrative dhe financiare shpérndarjen e detyrave né formular.
pér grantin konkret.
Vlerésohet qasja ndaj koordinimit, komunikimit dhe kontrollit t€ dérgesave.
1.2. Gatishméria organizative pé€r zbatimin e grantit Kualifikimet (1.1), gatishméria teknike (2.2) ose numri i komunave (6.1) nuk
e 1 piké - Organizimi pérshkruhet né pérgjithési, me vlerésohen pérséri. Pérvoja e méparshme e pérmendur né Shtojcén 1, Pjesa
procedura té pércaktuara jo té plota pér koordinimin dhe C, né fushén shtesé pas 1.2, mund té mbéshtesé zbatueshmeériné praktike
monitorimin. 9 té gasjes s€ propozuar organizative. Numri dhe vlera e projekteve té
e 2 piké - Koordinimi, komunikimi me projektuesit dhe méparshme nuk vlerésohen vegmas, dhe mungesa e njé pérvoje té tillé nuk
monitorimi i dorézimeve pércaktohen qarté; né projektet e do té thoté ulje automatike e notés.
pérbashkéta, shpjegohet ndarja e detyrave midis Baza e vlerésimit: PErshkrimi i organizimit té€ zbatimit dhe roleve té aplikuesit
partneréve. dhe partneréve. Shembujt e projekteve té méparshme pérkatése jané prova
shtesé, nése jepen.
2/ Cilésia e propozim projektit 20 Shuma: 2.1 +2.2 +2.3.




Pikét

Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes Mz.ikf' e Arsyetimi Udhézues i shkurtér pér vlerésimin

piké .. / prova
dhéna

2.1. Arsyetimi i idesé sé projektit: problemi, géllimet, zgjidhjet

dhe rezultatet e pritshme

e 1-3 piké - Problemi éshté pérmendur, por géllimet, zgjidhja
dhe rezultatet jané kryesisht té pérgjithshme ose jo Vlerésohet lidhja logjike problem-objektiva-zgjidhje-rezultate.
mjaftueshém té lidhura. Pérputhshmeéria strategjike vlerésohet né 4.1, dhe réndésia dhe matshmeéria

e 4-6 piké - Nevoja dhe logjika e projektit jané té qarta, por 10 e pérfitimeve né 4.2, jo pérséri kétu.
arsyetimii zgjidhjes ose rezultatet e pritshme kané Baza pér vlerésim: Pérshkrimi i projektit, té dhénat pér nevojat dhe lidhja
mangési specifike. midis géllimeve, aktiviteteve dhe rezultateve.

e 7-10 piké — Problemi dhe nevoja mbéshteten nga té dhéna
pérkatése; objektivat, zgjidhja, aktivitetet dhe rezultatet
jané té garta dhe té harmonizuara me njéra-tjetrén.

2.2. Gatishmeéria: fushéveprimi, informacionet hyrése dhe plani

pér hartimin e dokumentacionit

e 1-3 piké - Fushéveprimi dhe dokumentet e nevojshme jané
percaktu?r ne mase té madhe, por mungOJ'ne disa nga . Vlerésohet realizueshméria e pérgatitjes: té dhénat hyrése, afatet dhe
informacionet fillestare, afatet kohore realiste ose analiza . . S . . . .

. rreziget. Hapat drejt investimit jané né 3.2, ndérsa rreziget afatgjata né 5.1.
e rrezigeve. 5 .. .. .. L . Lo . .
e . e . Baza pér vlerésim: Pérshkrimi i gatishmérisé, afati kohor, rreziget dhe
e  4-5piké — Fushéveprimi, vendndodhja, dokumentet e . . S
. L . R masat; programi/detyra e projektit, nése ka.
kérkuara, té dhénat hyrése dhe afatet realiste jané té
garta. Informacionet gé mungojné dhe rreziget pér
hartimin e dokumentacionit identifikohen, me masa dhe
pérgjegjési.

2.3. Metodologjia dhe vlerésimi i shpenzimeve pér hartimin e

dokumentacionit teknik

e 1-3 piké - Ekziston njé llogaritje bazé, por fushéveprimi, Kontrollohet lidhja shérbime—fushéveprimi—-gmime dhe shumat aritmetike.
sasité, gmimet ose metoda e vlerésimit nuk jané sqaruar Vlerésohen vetém shpenzimet pér dokumentacion, jo financimi i
mjaftueshéem. 5 investimeve (3) ose funksionimi dhe mirémbaijtja (5.2).

e 4-5piké - Llogaritja zbérthehet sipas shérbimeve dhe Baza e vlerésimit: Llogaritja e shérbimeve dhe ¢gmimeve; informacioni i
dokumenteve té kérkuara, me njé metodé té qarté dhe tregut, kontratat e krahasueshme ose vlerésimii arsyetuar i ekspertéve.
bazé pér cmimet. Shpenzimet jané reale, té justifikuara
dhe té lidhura me fushén e pércaktuar.

3. Potencial pér financimin e investimeve 10 Shuma: 3.1 +3.2.

21




Pikét

Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes Mz.ikf' e Arsyetimi Udhézues i shkurtér pér vlerésimin
piké .. / prova
dhéna
3.1. Burimet reale té identifikuara pér financimin e investimeve
né infrastrukturé
172 pike - BU.I.’II’.‘I‘II |”mundshem permendet ne perg{lthe3| C.)SG pa Vlerésohet pérshtatshmeéria e burimit dhe kushtet e tij. Nuk kérkohet njé
pérshtatshméri té arsyetuar mjaftueshém pér projektin. . . . .. . .
I, o . I . L strukturé financiare e mbyllur; hapat e méposhtém vlerésohen né 3.2.

3-4 piké — Eshté identifikuar njé burim specifik pérkatés dhe jané 5 . . .. .

. L . L . - Baza pérvlerésim: Programet e pé€rmendura, burimet buxhetore ose
shpjeguar pjesérisht kushtet e tij dhe mundesia e pérdorimit. mundésité e tjera té financimit dhe arsyetimiiréndésisé sé tyre.
5 piké — Njé burim konkret ose njé kombinim burimesh lidhet né
meényré bindése me llojin, fushéveprimin dhe kushtet e
investimit.
3.2. Perspektivat reale pér sigurimin e mjeteve dhe zbatimin e
investimit pas pérgatitjes sé dokumentacionit
1-2 piké — Ekziston njé qgéllim i pérgjithshém pér financim té Vlerésohen hapat konkreté, afatet dhe pérgjegjésité deri né realizim.
métejshém, por hapat, afatet ose pérgjegjésité jané té€ paqgarta. Cilésimi i burimit nuk vlerésohet me piké pérséri (3.1). Pérgatitja e
3-4 piké - Jané propozuar hapa konkreté dhe afate té péraférta, 5 dokumentacionit éshté né 2.2, ndérsa mirémbajtja né 5.
me pérgjegjési pjesérisht té pérpunuara dhe parakushte té Baza pérvlerésim: Plani pér hapat e ardhshém, planifikimet
mbetura. programore/buxhetore, komunikimi me financuesit e mundshém ose
5 piké — Paragitet njé plan real pér investimin me aktivitete té mbéshtetje té tjera té disponueshme.
qarta, afate, pérgjegjési dhe masa pér pérmbushjen e kushteve
té mbetura.
4. Ndikimi i projektit 25 Shuma: 4.1+4.2 +4.3.
4.1. Pérputhshméria me objektivat e Strategjis€ pér zhvillim
rajonal 2021-2031
e 1-3piké -Jané pérmendur objektivat e Strategjisé pér

zhvillim rajonal 2021-2031, por kontributi i projektit éshté i Vlerésohet kontributi thelbésor né té€ paktén njé objektiv, jo numrii

pérgjithshém ose i arsyetuar dobét. 10 objektivave té pérmendura. Efektet zhvillimore vlierésohen né 4.2, ndérsa

e 4-6 piké - Lidhja me té paktén njé géllim éshté e qartée, por
kontributi konkret nuk €shté zhvilluar plotésisht.

e 7-10piké - Shpjegohet né ményré bindése se si zgjidhja
dhe rezultatet kontribuojné né té paktén njé nga objektivat
e Strategjise.

masat pér zvogélimin e pabarazive né 4.3.
Baza pérvlerésim: Lidhja me Strategjiné pér zhvillim rajonal 2021-2031.
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Pikét

Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes Mz?k?. e Arsyetimi Udhézues i shkurtér pér vlerésimin
piké .. / prova
dhéna
4.2. Efektet e pritshme té zhvillimit, numri i pérfituesve dhe
pérfitimet konkrete, mundésisht t& matshme
e 1-3 piké — Pérfitimet dhe pérfituesit jané pérmendur né
pérgjithési, pa bazé pérvlerésimin. Vlerésohet réndésia e ndryshimit dhe baza pér pérdoruesit dhe treguesit e
e  4-6 piké —Jané pérmendur efektet specifike dhe vlerésuar, jo vetém numri absolut. Numri i komunave vlerésohet me piké né
fushéveprimii pérfituesve, por treguesit ose baza pér 10 6.1, ndérsa masat gjithépérfshirése né 4.3.
vlerésimet jané té paplota. Baza pérvlerésim: Vlerésimet e pérdoruesve dhe ndryshimet, treguesit,
e 7-10 piké - Pérfitimet jané té€ qarta dhe té réndésishme pér studimet e disponueshme ose vlerésimet e ekspertéve.
nevojén e identifikuar. Pérfituesit dhe ndryshimet e
pritshme vlerésohen me njé bazé té shpjeguar dhe
treguesit pérkatés té€ monitorimit.
4.3. Zvogélimi i pabarazive infrastrukturore dhe sociale dhe
pérmirésimii qasjes né shérbime
e 1-3piké -Jané identifikuar pabarazité ose grupet e Vlerésohen pengesat konkrete dhe masat pér gasje t€ barabarté. Numri i
pamjaftueshme té shérbyera, por masat pér tejkalimin e pérgjithshém i pérdoruesve (4.2) ose ORI-ja e ulét (7.1) nuk vlerésohen
tyre jané té paplota. 5 pérséri me piké. Pérballueshméria financiare e shérbimit éshté né 5.2.
e  4-5piké - Eshté e qarté se si do té zvogélohen pabarazité Baza pérvlerésim: Té dhéna pér zonat/grupet e pamjaftueshme té shérbyera
dhe do té pérmirésohet gasja. Jané shqyrtuar pérfshirja dhe masat pér qasje, pérfshirje dhe barazi gjinore.
sociale dhe barazia gjinore, me masa té pérshtatshme pér
nevojat dhe llojin e infrastrukturés.
5. Qéndrueshméria 20 Shuma: 5.1 +5.2.
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Pikét

Maks. A timi
Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes :-_1 S e st Udhézues i shkurtér pér vlerésimin
piké .. / prova
dhéna
5.1. Qéndrueshmeéria institucionale dhe teknike: institucionet
pérgjegjése, organizata dhe personeli pér funksionimin dhe
mirémbajtjen
e 1-3 piké - Institucioni pérgjegjés éshté pérmendur, por
organizimi, burimet dhe mirémbajtja pérshkruhen vetém . . . . " . . .
né pérgjithési Vlerésohen operatori i ardhshém, mirémbajtja dhe rreziqget afatgjata. Ekipi i
P o L o grantit vlerésohet né 1.1; rreziget e dokumentacionit né 2.2, ndérsa
e 4-6piké -Jané pércaktuar operatori pérgjegjés, detyrat > _ . .
. . . financimi operacional né 5.2.
kryesore dhe burimet e nevojshme, por disa nga masat e 10 . . .. . B
L -, . . . L Baza pérvlerésim: Modeli i propozuar i menaxhimit, pérgjegjésité e
mirémbajtjes ose rreziget pérkatése nuk jané pérpunuar . . . .. L .
. . operatorit, burimet e nevojshme dhe masat pér mirémbajtjen dhe
mjaftueshém. e . . ..
e . . . menaxhimin e rrezigeve pérkatése.
e 7-10piké - Pérgjegjésité, personeli/burimet e nevojshme
dhe qasja ndaj mirémbajtjes jané té garta dhe té
realizueshme. Jané shqyrtuar rreziget pérkatése teknike,
klimatike dhe mjedisore, si dhe masat pér funksionim té
sigurt afatgjaté.
5.2. Mekanizmat financiaré pér funksionimin afatgjaté dhe
mirémbajtjen e infrastrukturés
e 1-3 piké - Ekziston njé qéllim i pérgjithshém pér sigurimin e
mjeteve, pa shpjegim té shpenzimeve dhe burimeve. Vlerésohen shpenzimet dhe burimet pér funksionimin dhe mirémbajtjen,
e  4-6 piké - Jané identifikuar burimet dhe €shté béré njé duke pérfshiré pérballueshmériné financiare pér pérdoruesit. Investimi (3),
vlerésim fillestar i kostove, por mbulimi i té€ gjitha nevojave 10 projektimi (2.3) ose organizimi teknik (5.1) nuk vlerésohen pérséri.
pérkatése ose pérgjegjésité jané sgaruar vetém pjesérisht. Baza pérvlerésim: Vlerésimi orientues i shpenzimeve operative dhe
e 7-10 piké — Eshté dhéné njé vlerésim i arsyeshém i mirémbajtjes, mekanizmat e propozuar buxhetoré/té té ardhurave dhe
shpenzimeve té funksionimit dhe mirémbajtjes dhe jané institucionet pérgjegjése.
shpjeguar burimet dhe pérgjegjésité e mundshme pér
mbulimin e tyre; éshté marré parasysh pérballueshmeéria
financiare e shérbimit pér pérdoruesit, kur €shté relevante.
6. Bashképunimi - lWoji i projektit 10 Shuma: 6.1.
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Pikét

Kriteret dhe nivelet e pérmbushjes Mz?k?. e Arsyetimi Udhézues i shkurtér pér vlerésimin
piké .. / prova
dhéna
6.1. Lloji i projektit dhe pérfitimet e arsyetuara pér komunat e
pérfshira
e 5 piké - Projekti individual komunal. 5 piké - individual; 7 piké — ndérkomunal me pérfitime té vértetuara pér té
e 7 piké - Projekt ndérkomunal me pérfitime konkretisht té 10 paktén dy komuna; 10 piké — rajonal me pérfitime té vértetuara pér té paktén
arsyetuara pér té paktén dy komuna. tre komuna. Vlerésimi bazohet né té njéjtén listé t€ komunave si né Shtojca 1,
e 10 piké - Projekt rajonal me pérfitime té arsyetuara Pjesa C, 6.1. Opsionet nuk mblidhen dhe pérfitimet e vlerésuara né 4.2 nuk
konkretisht pér té paktén tre komuna dyfishohen.
7. Indeksi i zhvillimit komunal - indeksi i pérgjithshém 10 Totali: 7.1.
7.1. Pikézimi sipas ORI-sé totale, pa indekse tematike
e  Projektiindividual: pikét gé i korrespondojné komunés
jepen sipas shkallés/formulés unike té pércaktuar
paraprakisht nga 1 deri né 10 piké. Zhvillimi mé i ulét sjell
meé shumeé piké. E njéjta shkallé zbatohet pér OPI-né 2023. Né rastin e njé projekti té
e  Projekt ndérkomunal/rajonal: llogaritet mesatarja 10 pérbashkét, llogaritet mesatarja e pikéve té vlerésimit, jo vlerat e indeksit.
aritmetike e pikéve té vlerésimit pér ORI-né e pérgjithshme Baza pér vlerésim: rezultatet e konfirmuara pér OPI, lista e komunave té
€ té gjitha komunave gé pérfitojné drejtpérdrejt nga pérfshira né Shtojcén 1 dhe llogaritja e paragitur.
projekti:
Pikét pér OPlI=(P1+P2+...+In)/n
P1 deri né Pn jané pikét nga e njéjta shkallé pér secilén komuné
té pérfshiré; n éshté numrii tyre.
GJITHSEJ (shuma e kategorive 1-7) 100 Shuma e kategorive 1-7; nénkriteret nuk shtohen pérséri.
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C. Rregullat pér zbatimin e tabelés

1. Pragu dhe renditja. Pér financim, aplikimi duhet té fitojé té& paktén 60 nga 100 piké. Grantet e vogla
dhe té médha renditen ve¢gmas. Pér shkak té pikéve fikse n€ 6.1, njé projekt individual mund té fitojé
maksimumi 95 piké, njé ndérkomunal maksimumi 97 piké dhe njé rajonal maksimumi 100 piké. Pér
té gjithé vlen i njéjti prag prej 60 pikésh, pa rishpérndarje proporcionale té rezultateve.

2. Provat dhe faza e pérgatitjes. "Baza e vlerésimit" e pérmendur i drejton vlerésuesit drejt
informacioneve né kérkesé dhe bashkéngjitjeve té disponueshme. Nuk kérkohet mé dokumentacion
teknik i pérfunduar, detyré ekzistuese projekti ose strukturé e mbyllur financiare e investimit.

3. Shmangia e pikéve té dyfishta. Kapaciteti pér zbatimin e grantit vlerésohet me 1, ndérsa
menaxhimi i infrastrukturés sé ardhshme me 5. Shpenzimet e projektimit vlerésohen vetém né 2.3;
burimet dhe rruga drejt financimit té investimeve né 3. Treguesit e pérfitimeve vlerésohen né 4.2.
Numri i komunave dhe forma e bashképunimit vlerésohen vetém né 6. | njéjti dokument mund té
shérbejé si déshmi mbéshtetése pér aspekte té€ ndryshme, por jo pér dhénien e pérséritur té pikéve
pér té njéjtén karakteristike.

4. Rreziget dhe aspektet horizontale. Rreziget pér pérgatitien né kohé té dokumentacionit
vlerésohen né 2.2; pérfshirja sociale dhe barazia gjinore né 4.3; rreziget afatgjata teknike, klimatike
dhe mjedisore né 5.1. Zhvillimi pérshtatet me llojin e infrastrukturés, pa kategori té reja ose piké
shtesé mbi maksimumet.

5. Llogaritja e ORI. Pérdoret vetém ORI-ja totale pér vitin 2023 dhe shkalla e vetme, e pércaktuar
paraprakisht nga 1 deri né 10 piké, e cila duhet té bashkéngjitet ose té konfirmohet zyrtarisht para
vlerésimit. Pér projektet e pérbashkéta, llogaritet mesatarja aritmetike e pikéve té vlerésimit pér té
gjitha komunat me pérfitime specifike té listuara né Shtojcén 1, Pjesa C, 6.1 (jo mesatarja e vlerave té
indeksit). [TE KONFIRMOHET PARA EVALUIMIT: tabela burimore/formula dhe rrumbullakimi i
mesatares né dy decimale.]

6. Zgjedhja e nivelit dhe llogaritja. Pér ¢cdo vlerésim jepet njé shpjegim i shkurtér dhe referencé pér
pjesén/fagen/shtojcén. Rreshtat e kategorive paraqgesin néntotale; rezultati i pérgjithshém éshté
shuma e pikéve té kategorive, paishtuar pérséri pikét e nénkritereve. Pér cdo nénkriter g€ vlerésohet,
jepen té paktén 1 piké; nuk jepen 0 piké. Pér 3.1 dhe 3.2 zbatohen nivelet 1-2, 3-4 dhe 5 piké. Dallimi
midis notave né té njéjtén shkallé bazohet né konkretésinég, verifikueshmériné dhe realitetin e
arsyetimit, jo né stilin ose pamjen grafike. Papérshtatshméria formale pércaktohet vegcmas, né
kontrollin administrativ, pa dhénien e pikéve.
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